<Hlavičkový papír žadatele>


	NÁZEV PROGRAMU:
	Operační program Doprava

	PRIORITNÍ OSA:
	

	SPECIFICKÝ CÍL:
	

	NÁZEV PROJEKTU:
	





KONCEPT FÁZOVÁNÍ PROJEKTU

1. Jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu do fází? 

<popis základních kritérií pro rozdělení projektu do fází - proplácení zálohových faktur, proplácení zádržného, rozdělení nákladů na způsobilé a nezpůsobilé v poměru 85:15, včetně popisu principů fakturace>

2. Stručný popis fáze I.

<jaké klíčové prvky bude zahrnovat fáze I>

3. Stručný popis fáze II

<jaké klíčové prvky bude zahrnovat fáze II>

4. Tabulka rozpočtu (dříve tzv. tabulka H.1) pro fázi I.

<tabulka H.1/C1 včetně souhrnného položkového rozpočtu pro fázi I>

5. Tabulka rozpočtu (dříve tzv. tabulka H.1) pro fázi II.

<tabulka H.1/C.1 včetně souhrnného položkového rozpočtu pro fázi II>

6. Tabulka rozpočtu (dříve tzv. tabulka H.1) pro celý projekt

<tabulka H.1/C.1 včetně souhrnného položkového rozpočtu pro celý projekt>


7. Tabulka rozpočtu projektu pro fázi II a pro celý projekt.

<tabulka rozpočtu projektu pro fázi I a celého projekt obsahující fyzické indikátory, finanční ocenění a dobu realizace jednotlivých položek>
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	celek
	fáze II

	Číslo položky
	Název položky
	Indikátor ve formě fyzické jednotky (jednotek)
	Finanční ocenění v Kč
	Plánovaná doba fyzické realizace
	Indikátor ve formě fyzické jednotky (jednotek)
	Finanční ocenění v Kč
	Plánovaná doba fyzické realizace
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8. Výpočet příspěvku EU

<výpočet příspěvku EU pro celý projekt, fázi I a fázi II>

	
	Hodnota

	
	Celý projekt
	Fáze I
	Fáze II

	1.
	Způsobilé náklady (v Kč)
	
	
	

	2.
	Míra nedostatku financování (v %) 
	
	
	

	3.
	Částka rozhodnutí, tj. „částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané prioritní osy“ (čl. 41 odst. 2) = (1) * (2). 
	
	
	

	4.
	Míra spolufinancování prioritní osy (v %)
	
	
	

	5.
	Příspěvek Unie (v Kč) = (3) * (4)
	
	
	



9. Indikátory projektu

<uvedení indikátorů OPD relevantních pro projekt – pro celý projekt a pro fázi I>

Indikátorová soustava OPD 2007-2013
Celý projekt:
	Název indikátoru
	Jednotka
	Výchozí hodnota
	Plánovaná hodnota

	
	
	
	

	
	
	
	



Fáze II:
	Název indikátoru
	Jednotka
	Výchozí hodnota
	Plánovaná hodnota

	
	
	
	

	
	
	
	



Indikátorová soustava OPD 2014-2020
Fáze II:
	Název indikátoru
	Jednotka
	Výchozí hodnota
	Plánovaná hodnota

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Harmonogram projektu 

<uvedení harmonogramu včetně dat realizace fáze I a fáze II>

	
	Datum zahájení
(A)
	Datum ukončení
(B)

	1. Studie proveditelnosti:
	
	

	2. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):
	
	

	3. Posouzení dopadu na životní prostředí:
	
	

	4. Přípravné studie: 
a) přípravná dokumentace
	
	

	b) projekt stavby
	
	

	5. Vyhotovení zadávací dokumentace:
	
	

	6. Očekávané zahájení postupu nabídkového řízení:
a) realizace projektu
b) koordinátor BOZP v realizaci
	
	

	7. Získání pozemků:
	
	

	8. Fáze výstavby / zakázka:
- fáze I
- fáze II
	
	

	9. Provozní fáze:
	
	



